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Ex-ante-Bekanntmachung über ein beabsichtigtes Vergabeverfahren

Vergabenummer

1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)
Name
Straße

PLZ, Ort

Telefon Fax

E-Mail

Internet www.staatsanzeiger-eservices.de

2 Vergabeordnung: VOB/A

3 Auftragsgegenstand

4 Ort der Ausführung

5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

Fertigstellung der Leistungen bis:
Dauer der Leistung:

ggf. Beginn der Ausführung:

1 von 1

01

Gemeinde Röhrmoos

Rathausplatz 1

85244 Röhrmoos

08139 / 9301 0

vergabestelle@roehrmoos.de

Errichtung eines Schleuderbetonmastens

85244 Röhrmoos, nördlich des Ortsteils Biberbach, Fl.Nr. 849, Gmkg. Biberbach

Errichtung eines Mobilfunkmastens inkl. Nebenarbeiten:
Neubau eines mehrteiligen Schleuderbetonmasten: Mast inkl. 2 x Gitterrostbühnen, Eckig (Hexagon), Durchmesser 3,60 m, Höhe
40,10 m.

Inkl. folgender Leistungen:
- neu zu erstellendes Mastfundament
- Herstellung von Technikfundamenten für drei Anbieter
- zugehörige Kabelgräben für Leerrohrverlegung
- Aufbau gem. Planung

Im Einzelnen:
1. Planungs- u. Dokumentationsleistungen (Werkstattzeichnung, Statische Berechnung
Fundament/Mast/Bühnen/Technikfundamente, Schal- u. Bewehrungspläne, Vermessung etc.)
2. Baustelleneinrichtung
3. Kranstellfläche (herrichten u. Rückbau 120 m²)
4. Erdarbeiten Mast u. Fundamente Systemtechnik (Oberboden abtragen 180 m³, laden/transportieren/entsorgen 185 to, Boden
Homogenbereich lösen/fördern/lagern 250 m³, Fundamente hinterfüllen u. verdichten 195 m³ etc.)
5. Schutzrohre (20 m inkl. Kennzeichnungen, Endkappen, Markierungen)
6. Beton- u. Stahlbetonarbeiten Systemtechnik (Sauberkeitsschicht 5 m³, Schalung 7,5 m², Betonstahlmatte 450 kg, Betonstabstahl
1.200 kg)
7. Schleuderbetonmast (Angaben siehe oben, Prüfingenieur Statik)
8. Stahlbau am Mast (Sicherheitsleiter 40 m, C-Schienen 60 Stk. etc.)
9. Beschilderung (insgesamt 9 Schilder)
10. Blitzschutz und Erdung (Erdungsband 200 m, Korrosionsschutzbinde 50 m, Tiefenerder 8 Stk., etc.)

31.05.2025

ca. 8 Wochen
31.03.2025

7 Datum der Veröffentlichung: 27.11.2024

Vergabeverfahren: Beschränkt ohne Teilnahmewettbewerb
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